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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
sportpadlóburkolat cseréjéről szóló építőipari kivitelezésről

mely létrejött egyrészről a
DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely:	2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. B. ép. 2. em. 203. ajtó
nyilvántartási szám:	07-09-028076
adószám:	25995996-1-07
képviseli:	Tomanóczy Tibor ügyvezető
telefon:	
e-mail:	
mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő -,
másrészről a(z)
NYERTES AJÁNLATTEVŐ
székhely:	NYERTES AJÁNLATTEVŐ ADATA
cégjegyzékszám:	NYERTES AJÁNLATTEVŐ ADATA 
adószám:	NYERTES AJÁNLATTEVŐ ADATA 
bankszámlaszám:	NYERTES AJÁNLATTEVŐ ADATA 
képviseli:	NYERTES AJÁNLATTEVŐ ADATA 
e-mail:	NYERTES AJÁNLATTEVŐ ADATA 
mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – 
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Megrendelő 2025. április xxx-én a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívást tett közzé honlapján „Dunaújvárosi Egyetemi Csarnok sportpadlóburkolata cseréje” tárgyban, melyre Vállalkozó a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező ajánlatát benyújtotta. Az eredményes eljárás nyertese Vállalkozó lett. Felek erre tekintettel az alábbi kivitelezési szerződést kötik. 

I. A szerződés tárgya
1. A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól a Dunaújvárosi Egyetemi Csarnok tornaterme padlóburkolata bontását és új sportpadlóburkolata lefektetését (továbbiakban: Kivitelezés) az ajánlattételi felhívás mellékleteként szereplő műszaki leírás alapján. Megrendelő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen Kivitelezés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
2. A Kivitelezés részletes feltételeire vonatkozó műszaki leírásokat az ajánlattételi felhívás tartalmazza. Felek megállapodnak, hogy mindennemű, a Kivitelezés alapját képező műszaki leírást a Megrendelő szolgáltatja. 
3. Vállalkozó kijelenti, hogy mint a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező cég, birtokában van a Kivitelezéshez szükséges tudásnak, szakembernek és eszköznek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a Kivitelezés pontos részleteiről és a teljesítési helyszín adottságairól, valamint a Kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.
4. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Kivitelezés komplett megvalósításához szükséges valamennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendő többi alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése, végül pedig annak átadása. 
5. A Vállalkozó az elvégzett munkáért – az alvállalkozók teljesítését is beleértve - teljes eredményfelelősséggel tartozik.
6. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének az elősegítése, átvétele és a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj kifizetése.

II. Vállalkozási díj
1st A jelen szerződés tárgyát képező Kivitelezés vállalkozási díja a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező ajánlatában foglalt egyező összeg, amely a fenti I. pontban és az 1. sz. Mellékletben foglalt Kivitelezés részét képező valamennyi munka ellenértékét tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti ajánlatát azt követően tette meg, hogy Kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi körülményt – különös tekintettel a vonatkozó műszaki leírásra – a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta.
2nd A Kivitelezés vállalkozási díjának kiegyenlítése egy összegben esedékes a Vállalkozó számlájának ellenében, 15 napon belül, banki átutalással, Vállalkozó jelen szerződés fejlécében szereplő bankszámlájára. Megrendelő a megadott bankszámlaszámot a közhiteles cégnyilvántartás adatai alapján ellenőrzi, és kötelezi magát, hogy banki átutalást kizárólag olyan bankszámlaszámra indít, amely bankszámlaszám a közhiteles cégnyilvántartásban az azt vezető Hatóság által feltüntetésre került. 
3rd A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták. A számla kiállításának feltétele minden esetben a teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása – ezen teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi.
4th Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a mindenkori Ptk-ban szereplő mértékű kamatot számolja fel késedelmi kamatként.
5th A jelen szerződés tárgyát képező Kivitelezés részeként leszállított termékekre és a felhasznált anyagokra vonatkozóan – amelyek jogszabálynál fogva korábban nem kerültek át a Megrendelő tulajdonába - a Megrendelő a Ptk. 6:247. § (5) alapján kizárólag a dolog átadásával és a Kivitelezésre vonatkozó teljes vállalkozási díj maradéktalan kiegyenlítésével szerez tulajdonjogot. 

III. Előleg
1st Megrendelő fizetési képessége és készsége megerősítéseként II. pontban meghatározott vállalkozási díj 50,00%-ának megfelelő előleget fizet a Vállalkozó részére. Megrendelő az előleget a jelen szerződés mindkét fél általi hatálybalépését követően Vállalkozó által benyújtott díjbekérő kézhezvételét követő 8 munkanapon belül átutalja Vállalkozó részére. Az előleget a Vállalkozó kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében használhatja fel.
2nd Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a kapott előleget beszámítja a végszámla összegébe.

IV. Teljesítési feltételek és határidők
1st Megrendelő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Kivitelezéshez építési engedély nem szükséges, azonban bizonyos engedélyek beszerzése a kivitelezés során előfordulhat (közterületfoglalási-, behajtási engedélyek, stb.), amelyek beszerzése a Vállalkozó kötelessége. Megrendelő kötelezi magát, hogy minden segítséget megad a vonatkozó engedélyek beszerzéséhez.
2nd A Kivitelezéshez szükséges műszaki leírást Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, azokat a Vállalkozó kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében, jelen szerződés időbeli hatálya alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult azokat – jogosan igénybevett alvállalkozóit, továbbá adott esetben a szakhatóságokat kivéve – harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy módosítani.
3rd A Vállalkozó köteles elvégezni, és elvégeztetni mindazon Kivitelezési munkálatokat – függetlenül attól, hogy azok mely szakterületet érintenek –, amelyek a Kivitelezés 1. pont szerinti megvalósításához szükségesek.
4th Vállalkozó a tevékenységét a Megrendelő utasításai alapján köteles folyamatosan végezni, azonban köteles a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításaira felhívni annak a figyelmét. A Vállalkozó nem végezheti el a Megrendelő utasításai szerint vagy az általa adott anyaggal a munkát, ha azzal jogszabályt vagy hatósági rendelkezést sértene vagy az élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott műszaki leírást a szerződés megkötése előtt megvizsgálta. Ha a műszaki leírás valamely hibája vagy hiányossága a Kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a Vállalkozó késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni.
5th Megrendelő köteles a Kivitelezés teljesítési helyét Felek által egyeztetett időpontban jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani. Amennyiben a Megrendelő a fenti és egyéb más, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével automatikusan meghosszabbodik. Ha a Megrendelő a teljesítési hely átadásával 5 napot meghaladó késedelembe esik, a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani. Megrendelő köteles az épület tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatának másolatát átadni Vállalkozónak, amely alapján Vállalkozó jogosult a munkaterületre lépni és ott a kivitelezést elkezdeni. E nélkül munkaterület nem adható át, a kivitelezés nem kezdhető el.
6th Vállalkozó betartja a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat és megteszi a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében. 
7th A Megrendelőt terheli a kivitelezéshez szükséges energia és közüzemi szolgáltatások költsége, míg Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek).
8th A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a készülő Kivitelezés és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (ideértve az ott tárolt, és beépített anyagokat, készülékeket, berendezéseket stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. A teljesítési helyen a kárveszélyt az átvételtől a munka végeztével esedékes átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre.
9th Vállalkozó kizárólag a műszaki leírásnak és a vonatkozó szabványoknak megfelelő az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti minőségű, Megrendelő által az ajánlattételi felhívás mellékleteként csatolt, műszaki leírásban rögzített minőségű, jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a Kivitelezés során. Ugyanez megfelelően irányadó a teljesítendő szolgáltatásokra is. Vállalkozó köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani és a szükséges teljesítmény-nyilatkozatokat beszerezni. 
10th Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezésből eredően keletkezett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó kötelessége.
11st Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében alvállalkozót, továbbá egyéb közreműködőt jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. A Vállalkozó kötelessége az alvállalkozók összehangolt munkavégzéséhez szükséges szerződések megkötése, azok munkavégzéséhez szükséges feltételek megteremtése, és az alvállalkozók tevékenységének a koordinálása. Az alvállalkozók tevékenységét a Vállalkozó folyamatosan ellenőrzi, az általuk végzett részmunkákat átveszi, és azok ellenértékét kifizeti. A Vállalkozó köteles az alvállalkozókkal kötött szerződésekben – jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő – szerződési biztosítékokat, szankciókat kikötni és az alvállalkozók szerződésszegése esetén velük szemben a jogkövetkezményeket érvényesíteni.
12nd A Vállalkozó köteles a munkáját időben úgy végezni és szervezni, a Kivitelezést úgy koordinálni és az esetleges döntéseket a Megrendelőtől úgy megkövetelni, hogy a Kivitelezés késlekedés nélkül megkezdhető és folyamatosan megszakítás nélkül végezhető legyen.
13rd A Vállalkozó képviselője köteles a teljesítés helyén olyan gyakran jelen lenni, ahogy ezt a Kivitelezés előírásszerű teljesítésére vonatkozó felelőssége, az építés folyamatának gondos ellenőrzése és a Megrendelővel való együttműködés egyébként megköveteli.
14th A Vállalkozó a Kivitelezést 2025.08.15-i véghatáridőre köteles teljesíteni.
15th A Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a Kivitelezést bármilyen módon befolyásolhatja.
16th A Kivitelezés megtörténtét a Felek 2 példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, amelyet mindkét fél aláír.
17th A Megrendelő az átvételt kizárólag olyan hiba vagy hiányosság esetén jogosult megtagadni, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a fentiek ellenére nem írja alá, azonban a Kivitelezést ténylegesen használatba veszi, az a használatbavétel napján minden jogkövetkezmény tekintetében átvettnek tekintendő. A Kivitelezés olyan hibáját vagy hiányosságát, amelynek elhárítását a Vállalkozó megfelelő határidőben vállalja, a Felek a határidő megjelölésével feltüntetik az átadás-átvételi jegyzőkönyvben. A hiba vagy hiányosság elhárításáig a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét visszatartani.
18th A sikeres átadás-átvétel feltételei a következők:
 a Kivitelezési munka szerződésszerű megvalósítása,
 az előírt szabványoknak, specifikációknak és a műszaki követelményeknek való megfelelés,
 a Kivitelezési eredményeként létrejött, a létesítmény fenntartásához és működéséhez vagy a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges alábbi magyar nyelvű jegyzőkönyvek és műszaki dokumentációk átadása:
 kivitelezési és megvalósulási dokumentáció,
 az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap (amennyiben a hulladék jellege ezt megköveteli),
 minőségi tanúsítások 1 pld.-ban,
 beépített anyagokra vonatkozó mű- és anyagbizonylatok 1 pld.-ban,
 gépkönyvek, kezelési, használati és karbantartási utasítások, jótállási jegyek 1 pld.-ban
 jogszabály által előírt teljesítmény-nyilatkozatok.
19th A Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített Kivitelezést határidőben teljesíti amennyiben az arra vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása jelen szerződésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik. Vállalkozó a munkaterületet és azon belül a Kivitelezést a sikeres átadás-átvételt követően köteles a Megrendelőnek birtokba adni. Ezen átadást a felek jegyzőkönyvben rögzítik. 
V. Pótmunka
Amennyiben pótmunka elvégzése válik szükségessé a Megrendelő részéről, annak pontos eltételeiről a Felek külön írásban állapodnak meg. Pótmunkának minősülnek azon munkák, amelyek nem képezik az I. pont és az 1. sz. melléklet értelmében a Kivitelezés részét, és amelyek elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanul terhesebbé. E körben rögzítik a Felek, hogy a vállalkozó előzetes egyeztetést követően köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 

VI. Késedelem, hibás teljesítés, jótállás, szavatosság
1st A Kivitelezés késedelmes teljesítése – vagyis a véghatáridő elmulasztása - esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kivitelezés vállalkozási díjának a késedelem idejére számított napi 1 %-a, de legfeljebb 10,00 %.
2nd A Kivitelezés hibás teljesítése esetén a Megrendelő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbérre jogosult mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibát el nem hárítja.
3rd A Kivitelezés meghiúsulása esetén a Vállalkozó a vállalkozási díj 100,00%-val egyező összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
4th Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért az esedékes számla összegébe beszámítani.
5th A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesített Kivitelezésre az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától számított 36 hónap jótállást vállal.
6th A Megrendelő köteles a jogszabály szerinti jótállási idő alatt felmerült, jótállás körébe tartozó hibát annak észlelése után haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős.
7th A Vállalkozó jótállási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentesül a Vállalkozó jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba és a műleírásba ütköző tevékenységéből ered.
8th A Kivitelezéssel összefüggésben a Vállalkozó az általa a Megrendelőnek gondatlan szerződésszegéssel okozott károk megtérítésért fennálló felelősségét a vállalkozási díj mértékére korlátozza, a következmény károk (így különösen elmaradt haszon, kamatveszteség, termeléskiesés stb.) vonatkozásában pedig kizárja. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a Vállalkozó szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségére.

VII. Vegyes rendelkezések
1st Felek szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult képviselői:
Megrendelő
Név:	Engyel László
Telefon:	+36203736385
Email:	dseiroda@gmail.com
Megrendelő műszaki ellenőre:
Név:	
Telefon:	
Email:	
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről:
Név:	
Telefon:	
Email: 	
Vállalkozó részéről:
Név:	
Cím:	
Telefon:	
Email:	
Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név:	
Telefon:	
Email:	
2nd Jelen szerződés valamint a Ptk. 6:140. § alapján rendkívüli felmondásra/elállásra jogosult valamely fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben a szerződésszegés abbahagyására a másik felet előzetesen megfelelő határidő biztosításával felhívta, azonban ez eredménytelen maradt. Rendkívüli felmondásra/elállásra jogosult a Vállalkozó különösen akkor, ha a Megrendelő fizetési kötelezettségével 10 napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő pedig akkor, ha a Vállalkozó bármely kötbérterhes határidővel 10 napos késedelembe esik. Bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondásra/elállásra, ha a másik fél ellen csőd-vagy felszámolási eljárás indul, vagy ha adószámát törölték.
3rd Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem-teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében.
4th Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.
5th A jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével módosítható. A szerződés módosításának írásbeli formában kell történnie.
6th Felek kijelentik, hogy a másik félre vonatkozóan jelen szerződés alapján tudomásukra jutott minden tényt, adatot, információt titokban tartanak, és azt – a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik fél rendelkezésére nem bocsátják és hozzáférhetővé nem teszik.
7th Jelen szerződésben hivatkozott alábbi mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
1.sz. melléklet –	Megrendelő által kiírt ajánlattételi felhívás, melynek része a kivitelezés részletes feltételeire vonatkozó műszaki leírás
2.sz. melléklet –	Vállalkozó ajánlata
8th Jelen szerződés a felek általi aláírása napján lép hatályba.
9th A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítik.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. kivitelezési szerződésre vonatkozó rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadóak.




Dunaújváros, 2025. 
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